Zalacznik nr 9 do SIWZ

WZOR UMOWY
UMOWA Nr WOA-2900-01/2011

W dniu ..coveeeeieieceen, 2011 roku we Wroctawiu pomiedzy:

Urzedem Statystycznym we Wroctawiu, ul. Otawska 31, 50-950 Wroctaw,
NIP 896-10-00-241, REGON 000331719

reprezentowanym przez:

Dyrektora Urz¢du — Malgorzat¢ Wojtkowiak—-Jakacka

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,zamawiajacym”,

zwang w dalszej czgSci umowy ,,wykonawcg”

na podstawie dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zasadach 1 w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) zostala zawarta umowa 0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Remont
instalacji elektrycznej w budynku Urzedu Statystycznego we Wroclawiu przy
ul. Olawskiej 317 — Etap |.

2.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja obejmujaca:

a) projekt wykonawczy;
b) przedmiar robdt;
c) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.

3. Roboty realizowane bgda na podstawie zgloszenia wykonania robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 11 lutego 2011 r. (za§wiadczenie 147/2011).

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejgtnosci, wiedzg,
zasoby kadrowe, odpowiedni sprzet i narzedzia do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy 1 ze przedmiot umowy wykona z najwyzsza starannoscia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

5. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem
wykonawczym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, harmonogramem
rzeczowo—finansowym robot, zaleceniami inspektora nadzoru, obowiazujacymi warunkami
technicznymi, normami panstwowymi i budowlanymi, przepisami Prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot, zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot i przedstawienia do zaakceptowania zamawiajacemu. Zaakceptowany przez
zamawiajacego harmonogram rzeczowo—finansowy robét stanowi¢ bedzie zatacznik nr 1
do niniejszej umowy.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji jedynie
za zgoda zamawiajacego 1 autora projektu.

§2

Termin obowigzywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas okre§lony: od dnia podpisania umowy do dnia

29 kwietnia 2011 roku.

Termin rozpoczecia prac remontowych ustala siena dzien ..o .

Termin zakonczenia prac remontowych ustala si¢ na dzien 29 kwietnia 2011 r.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w ust. 3 moze ulec przesunigciu

w przypadku:

a) wystapienia zdarzen o charakterze ,,sity wyzszej” majacych wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy, tj.: epidemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy
lokalne lub panstwowe, klgska zywiotowa, strajkiem, lub stanem wyjatkowym;

b) wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, tj.: trudno$ciami w nabyciu materiatow i urzadzen wynikajacymi
z dlugotrwatego spadku podazy tych towaréw, lub innych przyczyn niezaleznych od
obu stron umowy, koniecznoscia wprowadzenia zmian do projektu wykonawczego na
etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja
rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny, nastgpstwem dziatania
organdw administracji lub innych podmiotow, zwiazanych z przekroczeniem
obowiazujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien.

W tych przypadkach minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia bgdzie rowny

okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku braku mozliwos$ci terminowego wykonania przedmiotu zamdwienia

z przyczyn okreslonych w ust. 4, wykonawca niezwtocznie wystapi przed uptywem terminu

wykonania przedmiotu zamdowienia do zamawiajacego z wnioskiem o przedtuzenie terminu

na wykonanie przedmiotu zamoOwienia, powolujac si¢ na przyczyng opoOznienia oraz
przedstawi zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ich wystapienie i czas ich trwania,
badz w inny sposéb uzasadni swoj wniosek.

Zamawiajacy po niezwlocznym rozpatrzeniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, moze

wyznaczy¢ wykonawcy dodatkowy (dodatkowe) termin (terminy) na wykonanie

przedmiotu zamowienia.

83
Warto$¢ przedmiotu umowy

Wykonawcy zgodnie z przyjeta oferta, przystuguje z tytutu wykonania przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

warto$€ robot Netto (DEZ VAT): ...viiiiiii et o ztotych;

o))

— powigkszone o nalezny podatek VAT w wysoko$ci: .................... % , co stanowi kwotg;
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(stownie warto§€ podatku VAT ... e e

............................................................................................................. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie naktady niezbedne
do poniesienia przez wykonawce do nalezytej realizacji przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy jak roéwniez opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz na elektronicznym nos$niku informacji wraz z protokotami
pomiarowymi.

Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczattowego wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
1 kosztow prac. Oznacza to, ze wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego
zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do zrealizowania
przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na dzien ztozenia
oferty.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z projektem
wykonawczym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt i nie wnosi do nich
zadnych zastrzezen oraz w petni je akceptuje, ze uzyskat konieczne informacje, zapoznat
si¢ z warunkami technicznymi terenu budowy i nie wnosi do nich uwag oraz dokonat wizji
lokalnej obiektu.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania
przedmiotu zamdwienia przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okoliczno$cia
przedstawiona w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku od towaréw i ustug

(VAT).

§4
Realizacja przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
sztuka budowlana, obowiazujacymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach,
obowiazujacymi W tym zakresie przepisami prawa, w szczeg6lnosci Prawa budowlanego
oraz zgodnie ze zlozona oferta i obowiazujaca w postgpowaniu specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia.

Zalaczony przedmiar podlega obowiazkowej weryfikacji przez wykonawce odnosnie
pomiaréw. Nie wyklucza to obowiazku wykonania robdt, bez ktorych przedmiot
zamoOwienia nie moglby osiagnaé¢ gotowosci do eksploatacji bez pomniejszenia wartosci
uzytkowe;.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z dostarczona mu przez zamawiajacego
dokumentacja i stwierdza jej kompletno§¢ oraz w czasie wizji lokalnej zapoznal sig
z warunkami rzeczywistymi i uwzglednit je w wynagrodzeniu przewidzianym niniejsza
umowaq oraz w wymaganym terminie wykonania.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku stwierdzenia bledow, brakow w dokumentacji,
wystapienia kolizji, czy tez napotkania odmiennych od zatozonych warunkow rozwiaze
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powstate problemy wlasnym staraniem i kosztem bez zmiany wynagrodzenia i terminu
realizacji, okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu wtasnych materialow
1 urzadzen zgodnych z projektem wykonawczym lub réwnowaznych. Zastosowane
materiaty 1 urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty, atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w normach, aprobatach technicznych i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt oraz zgodne z wlasciwymi przepisami obowiazujacymi
w okresie realizacji 1 przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 4, musza odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
projekcie wykonawczym stanowiacym integralna czg$¢ umowy.

Technologia wbudowywania wyrobéw powinna by¢ zgodna z wymogami producentow
oraz dokumentacja i odno$nymi przepisami branzowymi.

W przypadku zaproponowania przez wykonawcg zamiennych rozwiazan w zakresie
technologii  wykonania, zastosowanych materiatbw lub wyrobow wskazanych
w dokumentacji, zmiany te wymagaja uzgodnienia z nadzorem inwestorskim.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania i1 przedstawienia na kazde zadanie
zamawiajacego wszelkich dokumentow wymaganych przez Prawo budowlane i Prawo
energetyczne potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w  budownictwie
montowanych urzadzen i materiatow.

Wykonawca ponosi peilna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz
zastosowanych materialow i urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ zamawiajacemu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci z Polska Norma i aprobaty
techniczne na zastosowane przy realizacji robot remontowych materiaty i urzadzenia.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki z wymaganymi
kwalifikacjami oraz materiaty 1 urzadzenia wymagane do zbadania na zadanie
zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatbw wykonawcy na terenie
wykonywania prac remontowych.

Badania, o ktorych mowa w ust. 11 oraz wynikajace z obowiazujacych norm i przepisow
oraz warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot, beda realizowane przez
wykonawcg na jego witasny koszt.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan wymienionych w ust. 12 okaze sig,
ze zastosowane materiaty 1 urzadzenia, badZ wykonanie robot jest niezgodne z umowa,
to koszty tych badan obciazaja wykonawce.

Podstawa do zgloszenia powyzszego zadania Stanowi wpis do dziennika budowy,
potwierdzony przez inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie
zamawiajacego.

§5
Nadzor
Strony umowy zobowiazuja si¢ do prowadzenia dziennika budowy, w ktorym beda
dokonywac wpisow dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
Strony ustanawiaja  przedstawicieli upowaznionych do dokonywania wpisoOw
w dzienniku budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:
zamawiajacy powoluje inspektora koordynujacego nadzor inwestorski, W o0sobie:

wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ...

Ustanowieni przedstawiciele stron dziataja w ramach obowiazkow ustalonych w ustawie
Prawo budowlane.
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§6
Obowiazki wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ zamawiajacemu, przed rozpoczgciem prac,

o$wiadczenie kierownika budowy o podjgciu obowiazkdow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ prace remontowe w taki sposob, aby

zminimalizowa¢ uciazliwo$¢ 1 zaklocenia pracy Urzedu — roboty beda prowadzone

na czynnym obiekcie.

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robdt, miejsce sktadowania materiatow

1 postoju sprzg¢tu w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia 1 odbioru

koncowego robot.

Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego oznakowania miejsca prowadzenia robot oraz

dbania o stan techniczny i prawidtlowos¢ oznakowania przez caly okres realizacji umowy

(roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie).

Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zasilania terenu rob6t w wode i energie elektryczna

oraz oznakowania miejsca robot.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania porzadku w strefie prowadzenia robot,

ich otoczenia i1 ciagéw komunikacyjnych, a w szczegolnosci:

a) zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot;

b) zabezpieczenia wszelkiego rodzaju sprzg¢tu i urzadzen oraz pomieszczen (okien
i drzwi) znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac przed
zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

C) codziennego sprzatnigcia miejsca robot po zakonczonej pracy.

Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisdw bhp i ppoz. oraz instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego dla budynku Urzedu w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy z tytulu szkod, ktore moga

zaistnie¢ z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ponoszenia odpowiedzialnos$ci za szkody wyrzadzone przy

realizacji przedmiotu umowy zaré6wno zamawiajacemu, jak i osobom trzecim.

Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ roboty remontowe w budynku tak, aby nie

uszkodzi¢ istniejacych instalacji znajdujacych si¢ w budynku, do ochrony przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci zamawiajacego oraz naprawienia na wlasny
koszt wszelkich uszkodzen powstaltych w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i utrzymac¢ na wlasny koszt ewentualne ogrodzenie

lub oznakowanie terenu prowadzonych prac, strzec mienia znajdujacego si¢ na miejscu

robdt, a takze zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia kosztow za ewentualne nienalezyte

zabezpieczenie terenu robot, ktore moga by¢ przyczyna strat poniesionych przez osoby

fizyczne, prawne i inne.

W czasie realizacji robot wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych, w tym dojscia do poses;ji oraz bedzie sktadowat i usuwat

swoim kosztem i staraniem wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady

1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowiazuje si¢ umozliwi¢ zamawiajacemu W Kazdym czasie

przeprowadzenia kontroli placu robot, zrealizowanych robdt remontowych, stosowanych

materialow, urzadzen i technologii oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca na czas wykonywania rob6t remontowych w budynku Urzedu zobowiazany

jest do wyposazenia swoich pracownikow w imienne identyfikatory z nazwa firmy lub

w odziez oznakowana znakami firmowymi wykonawcy.

Wykonawca przekaze zamawiajacemu przy odbiorze koncowym robdt atesty i gwarancje

udzielone przez dostawcoéw materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia usterek ujawnionych w czasie gwarancji po ich
zgloszeniu przez zamawiajacego (uzytkownika):

w przypadku awarii — w terminie natychmiastowym do 24 godzin;

w pozostatych przypadkach — w terminie do 3 dni.
Wykonawca zobowiazuje si¢ po zakonczeniu robot remontowych do przywrocenia stanu
pierwotnego pomieszczen, klatki schodowej i korytarzy, w ktorych wykonywano prace.
Po zakonczeniu robot wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ zamawiajacemu przedmiot
umowy, dokumentacj¢ powykonawcza w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej i na
elektronicznym nos$niku informacji, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy — jezeli zmiany
takie miaty miejsce wraz z protokolami pomiarowymi, oraz uporzadkowac teren robot
1 przywr6ci¢ go do stanu pierwotnego 1 w stanie czystym zda¢ zamawiajacemu.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania utylizacji urzadzen zdemontowanych
I przekazania zamawiajacemu oryginalu dokumentu poswiadczajacego pn. ,karta
przekazania odpadu”.

§7
Obowigzki zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ wykonawcy protokolarnie teren prac
remontowych w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski w calym okresie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy projekt wykonawczy w dniu zawarcia umowy.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy dziennik budowy.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zajmowania stanowiska w odniesieniu do problemow
zgtaszanych przez wykonawcg podczas realizacji umowy w formie odpowiadajace]
co najmniej formie ich zglaszania bez zbgdnej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zglaszany przez wykonawce w formie pisemnej zamawiajacy udzieli odpowiedzi
réwniez w formie pisemne;j:

w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie

7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

w sprawach pozostatych — w terminie 4 dni.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonywania odbiorow czgsciowych robdt i do odbioru
koncowego robot w terminach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajacy umozliwi odptatne korzystanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy
z energii elektrycznej i wody.
Za pobor energii elektrycznej dla zasilania niezbgdnych urzadzen i narzegdzi elektrycznych
do wykonania przedmiotu zamowienia zamawiajacy obciazy wykonawce po zakonczeniu
robot kwota ryczattowa w wysokosci 300,00 zlotych brutto.
Za pobér wody dla czynnosci niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy obciazy wykonawceg po zakonczeniu robot kwota ryczaltowa w wysokosci
100,00 ztotych brutto.

§8
Warunki dokonywania rozliczen

Rozliczenie za roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy okre§lone w § 1 ust. 1
odbywac si¢ bedzie:
na podstawie wystawionych faktur cze¢sciowych za wykonane i bezusterkowo odebrane
przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego elementy robdt, ujgte w cenie
brutto, okreslone w harmonogramie rzeczowo—finansowym;
na podstawie faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu robOt remontowych
i podpisaniu przez strony umowy bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot.
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Suma faktur czgSciowych nie moze przekroczy¢ 80 % warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w 8 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej jest protokoél czeSciowego odbioru robot
potwierdzajacy ich wykonanie, bez usterek, podpisany przez inspektora nadzoru
I upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru koncowego robot
potwierdzajacy, ze zostaly wykonane bez usterek, podpisany przez inspektora nadzoru
I upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego. W przypadku, gdy protokot odbioru
koncowego zawiera informacje o usterkach robodt stwierdzonych przez zamawiajacego
podczas odbioru, podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot potwierdzajacy
usunigeie usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, podpisany przez inspektora
nadzoru i upowaznionego przedstawiciela zamawiajacego.
W przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcow naleznosci, o ktorych mowa
w ust. 1, realizowane begda pod warunkiem dolaczenia do faktury o$wiadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego prace.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty za wykonane roboty remontowe bezzwlocznie
1 w kazdym przypadku w ciagu 14 dni liczac od daty:
dorgczenia faktury czeSciowej zamawiajacemu, jezeli zataczony protokol czesciowego
odbioru robot jest podpisany przez Strony z data wczes$niejsza niz data ztozenia faktury
lub jest podpisany z data ztozenia faktury;
podpisania przez Strony zataczonego do faktury czesciowej protokolu czeg$ciowego
odbioru robot, jezeli jego data podpisania jest p6zniejsza od daty zlozenia faktury;
dorgczenia faktury koncowej zamawiajacemu, jezeli zataczony protokot odbioru
koncowego bezusterkowego jest podpisany przez Strony z data wczesniejsza niz data
ztozenia faktury lub jest podpisany z data ztozenia faktury;
podpisania przez Strony zataczonego do faktury koncowej protokotu odbioru koncowego
bezusterkowego, jezeli jego data podpisania jest pozniejsza od daty ztozenia faktury.
Termin zaptaty naleznos$ci uwazany bedzie za zachowany, jezeli obciazenie rachunku
bankowego zamawiajacego nastapi najpdzniej w ostatnim dniu ptatnosci.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktury w formie elektroniczne;.
Wierzytelnos¢ z tytutu zaptaty na rzecz wykonawcy zwiazana z realizacja niniejszej
umowy nie moze by¢ przeniesiona na inny podmiot lub osobg.

89
Warunki odbioru roboét

Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbiory czgSciowe, w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zgloszonej przez wykonawce gotowosci do odbioru;
odbior koncowy caltkowicie zrealizowanych robot w terminie 7 dni od daty dorgczenia
pisemnego powiadomienia zamawiajacego przez wykonawce o osiagnigciu gotowosci do
odbioru, potwierdzonego wczesniej przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy;
odbiory pogwarancyjne.
Odbiorom czegsciowym beda podlegaly roboty okreslone w harmonogramie rzeczowo—
finansowym. Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu do dziennika budowy
0 osiagnigciu gotowosci odbioru czgsciowego robot. O terminie osiagnigcia gotowosci
odbioru  czgSciowego robdt remontowych — wykonawca powiadomi  pisemnie
zamawiajacego.
Odbiodr czeSciowy robot nastapi w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przez inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zgloszonej przez wykonawce gotowosci do odbioru.

Znak sprawy: WOA-2900-01/2011 7



10.

11.

12.

13.
14.

15.

b)

16.

Protokét odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz
przedstawiciel zamawiajacego. Bezusterkowy protokot odbioru cze$ciowego Stanowi
podstaweg do wystawienia przez wykonawcg faktury czesciowe.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wykonawca (kierownik budowy) bedzie w okresie
2 dni po ich wykonaniu zglaszal zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) do odbioru
wpisem do dziennika budowy. W przypadku braku takiego zgloszenia, wykonawca jest
zobowiazany, na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robot,
a nastgpnie przywréci¢ stan poprzedni na wiasny koszt. Odbior tych robot przez
zamawiajacego powinien nastapi¢ bezzwlocznie po zgloszeniu przez wykonawce
(kierownika budowy), nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty potwierdzenia przez inspektora
nadzoru w wewngtrznym dzienniku budowy zgloszonej przez wykonawcg gotowosci
odbioru.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego begdzie cato$¢ wykonania
przedmiotu umowy. Odbior koncowy ma na celu przekazanie zamawiajacemu ustalonego
przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia zamawiajacego, nie
pbézniej niz 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen
i rozruchow.
W odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele zamawiajacego i wykonawcy,
w tym Kierownik budowy i inspektor nadzoru.
Wykonawca (kierownik budowy) zglosi zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) pisemnie
gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy, podajac szczegdtowo
dzien osiagnigcia gotowosci do odbioru koncowego.
Termin gotowosci odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 9 winien przypadaé
co najmniej na 7 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy, okreslonym
w 8 2 ust. 3 niniejszej umowy.
Potwierdzenie zgloszenia lub brak ustosunkowania si¢ zamawiajacego w terminie 5 dni
od daty dokonania zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 9, oznacza¢ bedzie osiagnigcie przez
strony umowy gotowosci do odbioru koncowego w dacie okreslonej w pisemnym
zgloszeniu.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy lub
odmowi przystapienia do czynno$ci odbiorczych w ciagu 7 dni od daty doreczenia
zawiadomienia o osiagnigciu przez wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, jednak
nie wczesniej niz w dniu osiagnigcia przez wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
zawiadamiajac o tym wykonawcg na pismie.
Zamawiajacy zakonczy odbior nie pozniej niz w ciagu 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore nie pozwalaja
na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wowczas odbior zostanie przerwany
1 zamawiajacy odméwi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony wedtug
procedury okreslonej w ust. 9 — 13.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone inne wady niz okreslone
w ust. 14, to zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru woéwczas nastapi
odbior, spisany zostanie protokot odbioru, w ktorym zamawiajacy wyznaczy wykonawcy
termin na usunigcie stwierdzonych wad;
jezeli wady nie sa mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiajacy zastrzega
sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
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a)
b)

c)

d)
e)

18.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca przedtozy zamawiajacemu W dniu odbioru konicowego komplet dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
dziennik budowy;
niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty i urzadzenia,
protokot bezusterkowego odbioru robét zgodnie z projektem wykonawczym oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz na
elektronicznym nos$niku informacji, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy — jezeli zmiany
takie mialy miejsce wraz z protokotami pomiarowymi;
Do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia wykonawca zobowiazany jest
przygotowa¢ komplet dokumentow jak w ust. 17 oraz:
o$wiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, przepisami
I Polskimi Normami;
oswiadczenie kierownika robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robot;
kompletnej karty przekazania odpadow;
Zamawiajacy ma prawo odmowic przystapienia do czynnosci odbioru koncowego, jezeli
wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci lub nie przeprowadzil wszystkich
wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow.
Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez wykonawcg¢ wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i odbiorze gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni roboczych, chyba
ze w trakcie odbioru strony poczynia inne ustalenia w formie pisemne;.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o usunig¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 12 niniejszego paragrafu.
Z czynnos$ci odbiorow: koncowego i gwarancyjnego beda spisane protokoly zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 20
na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt przed uplywem
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad fizycznych po
uptywie okresu rgkojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach wykonawcg w formie
pisemnej.
W przypadkach okreslonych w ust. 15 pkt a) i ust. 23 niniejszego paragrafu wykonawca
zobowiazany jest do zawiadomienia zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru robot, zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych.

§10
Re¢kojmia i gwarancja

Wykonawca gwarantuje kompletne, jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, zgodnie z projektem wykonawczym, Polskimi Normami, przepisami
w zakresie przedmiotu zamodwienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca udziela zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany
przedmiot umowy oraz dostarczone i zamontowane materialy i urzadzenia na oOKres
minimum ...... miesigcy. Szczegdélowe warunki gwarancji okresla ,,Dokument
gwarancyjny” stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz karty i dokumenty
gwarancyjne przekazane zamawiajacemu przez wykonawce w dniu odbioru koncowego
robot.
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c)

a)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Gwarancja, ktorej mowa w ust.2, bedzie niezalezna od gwarancji udzielonej przez
wszystkich gwarantow, w szczegolnosci dostawcoOw i producentdw materiatow i urzadzen
uzytych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez wykonawcg.
W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na czas dtuzszy niz okreslony w ust. 2
obowiazuje gwarancja producenta.
Odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji obejmuje wady powstate z przyczyn tkwiacych
w sprzedanej rzeczy.
W okresie gwarancji wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
powstatych z winy niewtasciwego wykonawstwa lub zastosowania niewlasciwych
materialdéw w terminach okreslonych w § 6 ust. 17 niniejszej umowy.
Strony postanawiaja, ze zamawiajacy bedzie mogl zglasza¢ reklamacje:
telefonicznie na numer ..................... — W godzinach od ..... do ..... w dni
faksem nanumer ...........cocoivi i — calodobowo;
TUD PISEMNIE N AAIES ... oot e e e e
Rekojmia za wady zostaje umownie rozszerzona w nastgpujacy sposob:
okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,
w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku r¢kojmi uprawnienia
I roszczenia zamawiajacego z tytulu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po
uptywie roku od ich wykrycia.
Bieg terminu rgkojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ nastgpnego dnia, liczac od daty
protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usunigcia
wad, w razie ich stwierdzenia przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia wady/usterki w przedmiocie umowy, bieg terminu r¢kojmi
1 gwarancji zostanie kazdorazowo wydtuzony o ilo$¢ dni, liczonych od dnia nastgpnego po
dniu zgloszenia wykonawcy o wystapieniu wady/usterki, do dnia pisemnego potwierdzenia
przez zamawiajacego jej usunigcia.
Usunigecie wad 1 usterek zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
zamawiajacego 1 wykonawce.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do pisemnego potwierdzenia usunigcia wad/usterki badz
zgloszenia zastrzezen, w terminie do 2 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia tego
faktu przez wykonawcg.
Jezeli wykonawca nie usunie wad/usterek w terminie okreslonym w § 9 ust. 20 umowy
na pisemne wezwanie zamawiajacego, wowczas zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy.
W razie awarii, wad uniemozliwiajacych eksploatacj¢ czas reakcji wykonawcy wynosi
maksymalnie 24 godziny liczac od momentu ich zgtoszenia.
Jezeli wykonawca nie przystapi do usuwania wad/usterek, pomimo dwukrotnego
pisemnego wezwania zamawiajacego, wowczas zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonanie zobowiazan z tytutu rgkojmi
i gwarancji nalezy do przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zglosit wade wykonawcy przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji.

§11
Zmiany postanowien umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza
zmiang istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

Strony umowy ustalaja, ze w przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sig
wprowadzenie zmian za zgoda zamawiajacego.
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Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez obie strony umowy.

4.  Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, stanowiacego, ze umowa podlega
uniewaznieniu w cze$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

5.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy oraz postanowien zawartej
umowy w drodze udzielenia zamowienia publicznego w nastepujacych przypadkach i na
okreslonych warunkach:

a) urzedowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) — jezeli zmiana stawki
podatku od towaréw i uslug (VAT) powodowac begdzie zwigkszenie lub zmniejszenie
kosztbw umowy po stronie wykonawcy, zamawiajacy dopuszcza zwigkszenie lub
zmniejszenie wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku zaplaconego
przez wykonawce;

b)  ograniczenia lub wylaczenia z realizacji przez zamawiajacego czgSci robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 moze ulec zmniejszeniu,
w  takim  przypadku  wynagrodzenie  wykonawcy  zostanie  pomniejszone
o niezrealizowana cze$S¢ umowy, przy czym zamawiajacy zaplaci wykonawcy
za dotychczas zrealizowane prace remontowe;

Cc) zmiany producenta dostarczanych materiatow i urzadzen na wniosek wykonawcy pod
warunkiem, ze oferowane materialy i urzadzenia beda takiej samej lub lepszej jakosci
oraz w tej samej cenie, a wykonawca uzasadni konieczno$¢ dokonania takiej zmiany;

d)  aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

e)  zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania rob6t remontowych;

f)  zmiany w ilosci robot remontowych ze wzgledu na wady projektu wykonawczego;

g) zmiany ilosci w stosunku do przedmiaru robot, pod warunkiem, ze wynikaja one
z projektu wykonawczego i zasad wiedzy technicznej;

h)  zmiany przedstawicieli stron umowy oraz kluczowych 0sob i podmiotéw uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy ze wzgledow losowych takich jak: — choroba, $mier¢,
zwolnienie z pracy lub inne okolicznosci lub zdarzenia losowe dotyczace o0sob,
podmiotéw uczestniczacych w realizacji umowy ze strony wykonawcy lub
zamawiajacego pod warunkiem, ze osoby zmieniajace beda posiadaty takie same
kwalifikacje, jak osoby zmieniane;

) zmiany umowy polegajace na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego
wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

j)  zmiany terminu realizacji umowy dopuszcza si¢ w przypadku zaistnienia przeszkdd
spowodowanych:

»Sita wyzsza” — t].. epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne
lub panstwowe, kleska zywiotowa, strajkiem, lub stanem wyjatkowym,
a takze inne przeszkody uniemozliwiajace kontynuowanie umowy na przewidzianych
w niej warunkach, w tym zagrazajacych wykonaniem zaméwienia z wada;

— oraz w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie mogly przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, tj.: trudnosciami w nabyciu materiatow
1 urzadzen wynikajacymi z dtugotrwatego spadku podazy tych towardéw, lub innych
przyczyn niezaleznych od obu stron umowy, koniecznoscia wprowadzenia zmian do
projektu wykonawczego na etapie wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od
obu stron, aktualizacja rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,
nastgpstwem dzialania organdéw administracji lub innych podmiotow, zwigzanych
z przekroczeniem obowiazujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

k)  zmiany podwykonawcow ze wzgledow organizacyjnych;

)  dluzszego okresu gwarancji;

m)  skrdcenia terminu wykonania umowy;
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inne niekorzystne dla zamawiajacego zmiany umowy dopuszczalne sa tylko wowczas,
jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie realizacji przedmiotu
umowy przez wykonawcg byloby potaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitoby
mu razaca strata, czego nie przewidywat on przy zawarciu umowy;
inne zmiany, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili wyboru najkorzystniejszej
oferty, ktore nie beda ingerowa¢ w przedmiot zamowienia, a ich wprowadzenie bedzie
niezbgdne do nalezytego wykonania zamdwienia;
zmiany postanowien zawartej umowy, ktora jest korzystna dla zamawiajacego,
a konieczno$¢ dokonania zmiany umowy wynika z okolicznosci, ktorych strony nie
mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiana postanowien zawartej umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej chyba, ze przepisy odr¢bne wymagaja formy szczeg6lne;j.
Zmiana umowy na wniosek wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uprawniajacych
do dokonania tej zmiany.

8§12
Wykonanie robét przy pomocy innych oséb

Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie przez wykonawcg podwykonawcoOw na wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, pod warunkiem, ze bgda oni speiniali wymagania okre$lone
w ustawie Prawo budowlane i przepisach wykonawczych.

Do zawarcia umowy przez wykonawcg z podwykonawca wymagana jest zgoda
zamawiajacego. W tym celu wykonawca przedlozy zamawiajacemu umoweg
z podwykonawca lub jej projekt, wraz z czgs$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie. W celu wyrazenia zgody zamawiajacy moze zadac
dodatkowych dokumentow. Jezeli zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia
mu wymaganych dokumentoéw nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig,
ze wyrazit zgodg.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest
zgoda zamawiajacego 1 wykonawcy. W takim przypadku wykonawca przedlozy
zamawiajacemu zaakceptowana przez siebic umowe¢ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca lub jej projekt, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie. W celu wyrazenia zgody zamawiajacy moze zadaé
dodatkowych dokumentow. Jezeli zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia mu
wymaganych dokumentoéw nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig,
ze wyrazit zgodg.

Umowy wykonawcy z podwykonawca 1 podwykonawcy z dalszym podwykonawca
powinny by¢ zawarte w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy
wobec zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, wuchybienia
1 zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcow i ich pracownikow (dziatania zawinione
I niezawinione) w takim stopniu, jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego
wlasne.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela wykonawca.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi wykonawca. Zamawiajacy wymaga, aby
rozliczenia z podwykonawcami odbywaty si¢ na podstawie faktur czeSciowych zgodnie
z protokolami procentowego zaawansowania robodt, a ostateczne rozliczenie wykonawcy
z podwykonawca nastapito przed ostatecznym rozliczeniem wykonawcy z zamawiajacym.
Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczace sposobu rozliczania i terminu
ptatnosci przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszym podwykonawca — w tym
celu wykonawca w umowie z podwykonawca i podwykonawca w umowie z dalszym
podwykonawca powinien zastrzec taka koniecznosc.
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9.  Wykonawca wyraza zgodg na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w 8 7 ust. 1
niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i1 naleznego na podstawie
umowy zaakceptowanej przez zamawiajacego (migdzy wykonawca i podwykonawca
lub podwykonawca i1 dalszym podwykonawca), jezeli podwykonawca zwroci si¢ o zaptate
bezposrednio do zamawiajacego, =z zastrzezeniem powiadomienia wykonawcy
1 umozliwienia mu ustosunkowania si¢ do roszczenia.

10. W przypadku, gdy przedmiot zamoOwienia realizowany begdzie przy pomocy
podwykonawcow wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelna odpowiedzialnosé
za roboty przez nich wykonane i przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora
w stosunku do podwykonawcow.

§13
Kary umowne

1.  Ustala si¢ odpowiedzialno$¢ wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy poprzez zaptate kar umownych:

a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez wykonawcg, wykonawca zaplaci
zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto —
kara ptatna bgdzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez wykonawcg wezwania do
jej zapfaty;

b) za opdznienic w wykonaniu przedmiotu umowy, wykonawca zaptaci zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy dzien
op6znienia w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 3 umowy;

C) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym lub ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, 0 ktorym mowa w 8 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego w § 9 ust. 20 Umowy na usunigcie
wad.

2.  Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli wykonawca nie przystapit do wykonywania
przedmiotu umowy pomimo wezwania zamawiajacego. W takim przypadku wykonawca
jest obowiazany zaptaci¢ zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % wartosci brutto
wynagrodzenia ryczattowego, 0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez zamawiajacego, zamawiajacy
wyptaci wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia
ryczattowego z zastrzezeniem art.145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4.  Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci odsetek ustawowych
za kazdy dzien zwloki w zapftacie faktur VAT za wykonane i odebrane protokotami odbioru
czg$ciowego I protokotem koncowym roboty remontowe.

5. Jezeli kara nie pokrywa szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania na zasadach
ogolnych.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia.

7. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy powstanie
szkoda rzeczywista przewyzszajaca kar¢ umowna, badz szkoda powstanie z innych
przyczyn niz te, dla ktorych zastrzezono karg, zamawiajacemu przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

8.  Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
z powodu sity wyzsze;j.

§14

Odstapienie od umowy

Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego
odstapienie od umowy jest mozliwe w nastgpujacych sytuacjach:
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1.

b)

a)
b)
c)
d)

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku wykonawca
ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili
odstapienia od umowy;
gdy wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni bez uzasadnionej przyczyny lub
nie kontynuuje wykonania robot pomimo pisemnego wezwania zamawiajacego;
jezeli wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa, pomimo
pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu;
w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy lub wydania nakazu zajgcia
majatku wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:
gdy zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét wykonanych na
podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru;
gdy zamawiajacy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec wykonawcy.

Czynno$¢ odstapienia od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci 0raz musi zosta¢ poparta szczegdétowym uzasadnieniem.

W przypadku odstapienia od umowy przez zamawiajacego lub wykonawce strony

obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdlowe:
w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy wykonawca sporzadzi przy udziale
zamawiajacego szczegdtowa inwentaryzacje wykonanych prac i stanu ich zaawansowania
wedhug stanu w dniu odstapienia od umowy;
wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy. Do czasu uznania winy przez
ktéra$ ze stron lub wyroku sadowego optacenie kosztow zabezpieczenia wykonanego
swiadczenia obciaza strong odstepujaca od umowy;
wykonawca zglosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie,
a najpozniej w terminie do 30 dni od daty odstapienia od umowy;
wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstapienia 0d umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza stanowiace jego wlasnos¢;
zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia jak rowniez
przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

8§15
Inne postanowienia umowy

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znakoéw ochronnych, itp. Odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwiazan, sprzetu, urzadzen,
technologii i materialow potrzebnych przy realizacji robét.
Wszystkie zastosowane materialy budowlane wystepujace w przedmiocie umowy musza
posiadac:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

aprobaty techniczne;

certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci;

atesty;
jezeli przepisy wymagaja posiadania takich dokumentow.
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Wszystkie roboty remontowe musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami
panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych
robot oraz za zgodno$¢ realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowiazujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét remontowych oraz z zasadami sztuki
budowlanej.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych posiadajace potwierdzenie przynaleznosci do wilasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego, ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu oraz posiada polise
ubezpieczeniowq firmy.

816
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy, jak rowniez wszelkie zawiadomienia,
zapytania lub informacje odnoszace si¢ lub wynikajace z wykonania przedmiotu umowy,
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie beda zalatwione
polubownie, podlega¢ beda rozstrzygnieciu przez Sad powszechny wilasciwy dla siedziby
zamawiajacego.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Prawa budowlanego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

§17

Strony zgodnie ustalaja, ze integralna czgscia niniejszej umowy sa:

formularz ofertowy wykonawcy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;
dokument gwarancyjny;

specyfikacja istotnych warunkdw zamowienia;

projekt wykonawczy;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

akceptujemy wzdr umowy
bez zastrzezen:
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