Zalgcznik nr 6 do Zapytania ofertowego
znak sprawy: WRO-WA.2720.176.2016

(Wzor — nie zalgczal do oferty)
UMOWA Nr WRO-WA.2720.176.2016/.../
(dotyczqca Etapu 1 i Etapu 2)

Zawartawdniu ....................... 2016 roku we Wroctawiu pomiedzy: Vi :

;“
Urzgdem Statystycznym we Wroclawiu z siedzibg we (50-950) Wroclawiu przy ul. Ol’awskle} 31,
posiadajacym NIP nr 896-10-00-241 oraz REGON nr 000331719, Zwanym w dalszeJ cz¢sc1 umowy

sZamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

a firmg

z siedziba W ... PEZY WL iswsn i s o memmsmem s o ,
<47 —— , wpisang do rejestru przedsiebiorstw (w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do

KRS) prowadzonego przez Sad ReJONOWY...........oooiuureeiiiis s

Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ..................
(NIPnr............ooeeeen, ), zwana w dalszej czgsci umowy » Wykonawcea”,

reprezentowana przez.:

........................................................................................................................

zwanymi dalej tacznie Stronami Umowy,

w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.), znak
sprawy: WRO-WA.2720.176.2016, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie
robot budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynkéw Urzedu Statystycznego
we Wroctawiu dotyczacej Projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow
Urzedu Statystycznego we Wroctawiu i Walbrzychu zmierzajaca do zwiekszenia efektywnosci
energetycznej budynkéw” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014
— 2020, Dzialanie 1.3 — Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach, Poddziatanie
1.3.1 — Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznoscei publicznej (Etap 1)
oraz pelnienie nadzoru autorskiego przy realizacji rob6t budowlanych, wykonywanych na
podstawie opracowanych dokumentacji technicznych (Etap 2). Zakres umowy zostat podzielony
na dwa etapy: Etap 1 — Projektowy oraz Etap 2 — Nadzér autorski.

2. W ramach Etapu 1 umowy (oddzielnie dla kazdej z czeSci zamdwienia, o ktérych mowa
w ust. 3 Wykonawca zobowiazuje sig:

1) uzyska¢ wymagane przepisami uzgodnienia, opinie i pozwolenia;
2) uzyska¢ mapy do celéw projektowych;



3) opracowaé dokumentacje techniczng zgodnie z warunkami okre§lonymi w Zapytaniu
ofertowym, oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia (OPZ), stanowigcym zatacznik
nr 1 do Zapytania ofertowego oraz postanowieniami niniejszej umowy;

4) opracowaé dokumentacje techniczng w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia
na budowe lub zgloszenia wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, przeprowadzenie postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej oraz
realizacje tych robot.

3. Etap 1 — Projektowy — opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje nastepujgce czesci
zamoOwienia:

1) czes¢ I zamoéwienia — opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robd6t
budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynku Urzedu Statystycznego
we Wroclawiu zlokalizowanego przy ul. Otawskiej 31.

Realizujac przedmiot umowy w czesci I zaméwienia, Wykonawca w opracowaniu dokumentacji

technicznej uwzgledni nizej wymieniony zakres prac, wymagajacych sporzadzenia odrebnych

dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 2 umowy, zgodnie z wariantem optymalnym audytu

energetycznego. Podstawowy zakres robot budowlanych przewidzianych w  audycie

energetycznym:

a) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana termostatéw, izolacja przewoddw
grzewczych, regulacja instalacji, automatyka pogodowa;

b) wymiana stolarki okiennej 1 (GRUPA stolarka 5,900), powierzchnia wymiany/zamurowania
stolarki: 139,04/0,00 m?;

¢) modernizacja cieplej wody uzytkowej: wymiana podgrzewaczy, montaz armatury
wodooszczednej, montaz paneli fotowoltaicznych;

d) modernizacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja;

e) wymiana stolarki okiennej 2 (GRUPA stolarka 2,650), powierzchnia wymiany/zamurowania
stolarki: 502,29/0,00 m?;

f) docieplenie — $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna 0,952):
- powierzchnia docieplenia: 1927,00 m?;
- material dociepleniowy: EPS 038 FASADA — grubosé: 0,15 m, lambda: 0,038 W/mK;
- wspolczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,200 W/( m2K).

g) wymiana oswietlenia na ledowe.

i/lub

2) czeS¢ I zamoéwienia — opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynku Oddzialu Urzedu Statystycznego
we Wroctawiu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 14 w Walbrzychu.

Realizujac przedmiot umowy w czesci II zamoéwienia, Wykonawca w opracowaniu

dokumentacji technicznej uwzgledni nizej wymieniony zakres prac, wymagajacych sporzadzenia

odrebnych dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 2 umowy, zgodnie z wariantem optymalnym

audytu energetycznego. Podstawowy zakres robot budowlanych przewidzianych w audycie

energetycznym:

a) modernizacja elementéw systemu grzewczego: wymiana palnika gazowego na dostosowany
do istniejacego kotla gazowego, wymiana wyeksploatowanej pompy obiegowe;j c.o.;

b) wymiana 4 podgrzewaczy oraz montaz armatury wodooszczedne;;

c) wymiana stolarki okiennej (GRUPA stolarka 4,700) zgodnie z zaleceniami konserwatora
zabytkéw, powierzchnia wymiany/zamurowania stolarki: 40,94/0,00 m?;
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d) docieplenie — stropodach (GRUPA stropodach):
- powierzchnia docieplenia: 180,00 m?;
- material dociepleniowy: ptyty z welny mineralnej — grubo$é: 0,12 m, lambda: 0,036
W/mK;
- wspotezynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,248 W/( m2K).
e) docieplenie — strop przy przeptywie ciepla z gory do dolu (GRUPA strop przy przeplywie
ciepla z gory do dotu 0,852):
- powierzchnia docieplenia: 364,00 m?;
- material dociepleniowy: plyty z welny mineralnej — grubosé: 0,12 m, lambda: 0,036
W/mK;
- wspolczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,248 W/( m2K).
f) wymiana o$wietlenia na ledowe.

- Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji technicznej (dla kazdej z czesci przedmiotu

zaméwienia) zobowigzany jest uwzgledni¢ zakres robot stuzacych osiagnieciu celu projektu
okreslonych w Zalgczniku nr 12 do Regulaminu konkursu Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej nr POIS.1.3.1/1/2015 — Ramowy Katalog Kosztow/Wydatkow
Kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 —
2020 (konkurs zamkniety nr POIS/1.3.1/1/2015).

. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji technicznej z nalezyta starannoscig, zgodnie

Z niniejszg umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
W oparciu o zalozenia wstgpne, niezbedne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez
stosowne instytucje, wizj¢ lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajgcym.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, stosowne kwalifikacje i uprawnienia
wymagane przepisami prawa oraz, Ze znane mu sg przepisy, normy, zasady wiedzy technicznej,
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za caly zakres dokumentacji

technicznej, oraz uzgodnienia projektowe miedzy poszczegdlnymi branzami.

- Opracowana dokumentacja techniczna stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania decyzji

0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych

pozwolenia na budowe, ubiegania si¢ Zamawiajacego o uzyskanie dofinansowania z funduszy

unijnych oraz przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zméwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego w celu wylonienia Wykonawcy robét budowlanych zwiazanych

z wykonaniem rob6t budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynkéw Urzedu

Statystycznego we Wroctawiu dotyczacej Projektu pn. ,.Kompleksowa modernizacja

energetyczna budynkéw Urzedu Statystycznego we Wroctawiu i Waltbrzychu zmierzajaca

do zwigkszenia efektywnosci energetycznej budynkow”. Dokumentacja projektowa powinna by¢

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a przede wszystkim

posiada¢ uzgodnienia projektowe miedzy poszczegdlnymi branzami.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekazaé Wykonawcy wszelkie informacje niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, w nastepujacym zakresie:

1) niezbedne materiaty archiwalne i dokumenty dotyczace nieruchomosci;

2) pisemne upowaznienie Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja umowy;

3) niezbgdne i kompletne informacje oraz wyjasnienia zwigzane z realizacja umowy.

Etap 2 — Nadzo6r autorski

1) pelnienie nadzoru autorskiego (odpowiednio dla kazdej z czesci przedmiotu zaméwienia
okreslonego w Etapie 1) we wszystkich branzach nad realizacja robét budowlanych
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polegajacych na termomodernizacji budynkéw Urzedu Statystycznego
we Wroclawiu zlokalizowanych:

a) przy ul. Olawskiej 31 we Wroclawiu — bedacego siedzibg Urzedu Statystycznego
we Wroclawiu (dla czesci I zamowienia — Etap 1),

b) przy ul. Mickiewicza 14 w Walbrzychu - uzytkowanego przez Oddzial Urzedu
w Walbrzychu (dla czesci 11 zaméwienia — Etap 1);
realizowane bedzie do czasu zakonczenia i odebrania robét budowlanych wykonywanych
na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, stanowigcej przedmiot umowy
w Etapie 1;

2) Zamawiajacy zastrzega, ze Etap 2 bedzie realizowany po przyznaniu dofinansowania
Projektu pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw Urzedu Statystycznego
we Wroclawiu i Walbrzychu zmierzajagca do zwigkszenia efektywno$ci energetycznej
budynkéw” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020,
Dzialanie 1.3 — Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach, Poddziatanie 1.3.1 —
Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej (konkurs
zamkniety nr POIS/1.3.1/1/2015).

§ 3. Zakres Umowy i obowiazki Wykonawcy

Etap 1 - Projektowy (dla czesci Ii Il zamowienia)

1. Wykonawca opracuje w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy (odpowiednio dla czesci I
i/lub czesci Il zamowienia) harmonogram prowadzonych prac w ramach realizowanego
przedmiotu umowy i przedlozy Zamawiajacemu do zaakceptowania (harmonogram winien
zawiera¢ m.in.: skladanie przygotowanych wnioskéw o uzyskanie decyzji administracyjnych,
wykonanie poszczegdlnych opracowan przedmiotu umowy, uzgodnienia i inne czynnosci).

2. Na zakres prac, ktore s3 wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1) i pkt 2) umowy nalezy sporzadzié
dokumentacj¢ techniczng obejmujaca w szczegdlnosci sporzadzenie nastepujgcych dokumentdow
wraz z wersjg elektroniczng (oddzielnie dla kazdej z czesci zamdéwienia):

1) aktualng kopi¢ mapy =zasadniczej i/lub mape sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw
projektowych w zaleznosci od przyjetego zakresu rozwigzan projektowych — 1 egzemplarz;

2) projekty budowlane i wykonawcze z uwzglednieniem wszystkich niezbednych branz wraz
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — po 5 kompletéw
papierowych dla kazdej z branz oraz wersje¢ elektroniczng (format *.pdf);

3) kosztorysy inwestorskie — po 5 egzemplarzy papierowych dla kazdej z branz oraz wersje
elektroniczna (format *.pdf oraz w wersji edytowalnej np.: *.doc i/lub * xls, itp.);

4) przedmiary robot — po 5 egzemplarzy papierowych dla kazdej z branz oraz wersje
elektroniczng (format *.pdf oraz w wersji edytowalnej np.: *.doc i/lub * xls, itp.);

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — po 5 egzemplarzy
papierowych dla kazdej z branz oraz wersje elektroniczna (format *.pdf);

6) zbiorcze zestawienia kosztow inwestycji — z podzialem na branze oraz elementy robot
wchodzace w zakres termomodernizacji dotyczace poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw Urzedu;

7) inne (takze niewymienione) opracowania, ktoére sga niezbedne z punktu widzenia
kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji panstwowe;j
1 samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgc dokumentacje.

3. Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, a przede wszystkim posiadaé uzgodnienia projektowe miedzy
poszczegolnymi branzami.



4. Wykonawca zobowiazuje si¢ konsultowaé z Zamawiajacym realizacje umowy, tak aby
w mozliwie najszerszym zakresie uwzgledni¢ mozliwosci finansowe i potrzeby Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie w tym wzgledzie prawo do zglaszania uwag i wskazowek,
dokonywania korekt. Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzglednié zgloszone zastrzezenia, jesli
tylko pozostaja one w zgodzie z obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami techniki
1 wspdlczesnej wiedzy.

5. Opracowania projektowe i opisowe dokumentacji, w szczegélnosci rysunki, specyfikacje
techniczne, przedmiary robdt musza by¢ wzajemnie spéjne i skoordynowane pod wzgledem
technicznym dla zapewnienia zasad bezpieczenstwa o ochronie zdrowia w procesie realizacji
robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji (dla kazdej
z czgsci przedmiotu zamdwienia). Przyjete rozwiqzania projektowe powinny umozliwiaé
wykonywanie robdt budowlanych przy czynnym obiekcie — obiekty uzytecznosci publicznej.

6. W przyjetych rozwigzaniach projektowych musza byé uzyte wyroby budowlane (materiaty
1 urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
W przypadku powolywania si¢ podczas opisywania przyjetych rozwigzan projektowych
na producentéw, Wykonawca ma obowiazek okresli¢ konkretne parametry techniczne
i jakosciowe danego rozwigzania projektowego oraz zamiesci¢ informacje o mozliwosci
zastosowania rozwigzania réwnowaznego pod warunkiem spetnienia wskazanych parametréw
technicznych i jakosciowych.

7. Dokumentacja techniczna powinna by¢ tak wykonana aby umozliwi¢ Zamawiajacemu opisanie
przedmiotu zaméwienia na potrzeby przyszlego postepowania przetargowego na wykonanie
robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynkéw Urzedu Statystycznego we
Wroctawiu, zgodnie z dyspozycjg art. 29 — 30 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamOwien publicznych oraz w swojej tresci nie moze okreslaé technologii robét, materiatéw
i urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwa konkurencje oraz réwne traktowanie uczestnikow
postepowania przetargowego na wykonanie robot budowlanych. W przypadku postuzenia si¢
w dokumentacji technicznej znakami towarowymi, patentami, badz wskazaniem pochodzenia
projektowanych urzadzen, technologii i materialow, Wykonawca zobowiazany jest w kazdym
przypadku wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, do sporzadzenia
wyczerpujgcego opisu rozwigzan rownowaznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do opisywania w dokumentacji proponowanych materialéw
1 urzgdzen z zachowaniem przepiséw wynikajacych z art. 29-31 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, tj. za pomoca parametréw technicznych tzn. bez podawania nazw, patentéw lub
pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscia bedzie podanie nazwy materialu
lub urzadzenia, to Wykonawca (Projektant) zobowigzany jest do okre$lenia minimalnych
wymagan dotyczgcych rownowaznosci.

9. Dokumentacj¢ techniczng (oddzielnie dla kazdej z czesci przedmiotu zamdwienia) nalezy
sporzadzi¢ w zakresie zgodnym w szczegdlnoéci z:

1) dokumentacja bedgca w posiadaniu Zamawiajacego, stanowiaca zalacznik nr 7.1
do Zapytania ofertowego i zatacznik nr 7.2 do Zapytania ofertowego;

2) zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
warunkami technicznymi i normami;

3) warunkami okre$lonymi w:

a) rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.);
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b) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

¢) rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422);

d) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r,. poz. 290);

€) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z péin. zm.), ze szczegblnym uwzglednieniem art. 29 ust. 3 dotyczgcym zakazu
wskazywania znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia z uwzglednieniem faktu,
ze zamawiana dokumentacja zostanie uzyta przez Zamawiajacego miedzy innymi jako opis
przedmiotu zamowienia w _ postgpowaniu _prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych polegajacych na termomodernizacji
budynkéw Urzedu Statystveznego we Wroctawiu oraz art. 30 ust. 4;

f) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.);

g) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

h) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

1) aktualnymi normami i przepisami branzowymi.

Wymienione wyzej przepisy nie sa katalogiem zamknietym i obowiazkiem Wykonawcy jest

wykona¢ dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami, niezaleznie od tego,

czy s3 wymienione w ust. 9 powyzej.

Wykonawca wykona wszystkie (takze niewymienione) opracowania, ktore sg niezbedne

z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw

administracji panstwowej i samorzadowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajac

dokumentacj¢. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a przede wszystkim posiada¢ uzgodnienia

projektowe miedzy poszczegdlnymi branzami.

Wykonawca ma obowiazek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy

Prawo budowlane pod wzgledem zgodnoéci z przepisami w tym techniczno— budowlanymi,

przez osob¢ posiadajgca uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen

w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

Wykonawca zaopatrzy dokumentacje techniczng w wykaz opracowan oraz pisemne

o$wiadczenie, Ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z przedmiotem umowy (odpowiednio dla

kazdej czesci zamowienia), obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi

i zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydana w stanie zupelnym ze wzgledu na cel oznaczony

w przedmiocie umowy. Wykaz opracowan i pisemne o$wiadczenie stanowi integralna czesé

przekazanej dokumentacji techniczne;.

Oprocz opracowania dokumentacji, o ktoérej mowa w § 3 ust. 2 umowy, do obowigzkéw

Wykonawcy w ramach Etapu 1 (oddzielnie dla kazdej z czesci zaméwienia) nalezy takze:

1) uzyskanie we wlasnym zakresie i z wtasnych $rodkéw wszelkich wymaganych warunkéw
technicznych, uzgodnien, w tym z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow




15;

we Wroctawiu i Delegatury w Walbrzychu, opinii, decyzji, w tym decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (oddziatywania na
srodowisko) oraz innych niezbgdnych dokumentéw, w tym dodatkowych i pomocniczych
opracowan projektowych, wymaganych zgodnie z obowiazujacymi przepisami niezbednych
do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe;

2) przygotowanie przez Wykonawce we wlasnym zakresie i z wlasnych $rodkéw dokumentow
do wystgpienia o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzje o pozwoleniu na
budowg lub zgloszenia wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsiewziecia i przedstawienie
Zamawiajgcemu kompletnego wniosku z wymaganymi zalacznikami do podpisu;

3) przygotowanie wszelkich materiatéw, dokumentéw, analiz niezbednych do wydania w/w
decyzji oraz czynny udzial podczas procedur administracyjnych, dotyczacych opracowania
wszelkich wyjasnien i skladania ewentualnych uzupeknien;

4) biezace uzgadnianie i konsultowanie zalozeni projektowych oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajagcego  dotyczacej zastosowanych rozwigzan przed zlozeniem wniosku
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia wykonania robét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe;

5) zlozenie wraz z dokumentacja techniczng pisemnego o$wiadczenia, ze opracowana
dokumentacja techniczna zostala opracowana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, oraz ze przekazana zostala
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé;

6) zlozenie pisemnego o$wiadczenia, ze przedlozona dokumentacja techniczna w wersji
papierowej jest zgodna z zalaczong wersjg elektroniczna;

7) podpisanie dokumentacji technicznej przez osoby ja wykonujgce i sprawdzajace wraz
z potwierdzeniem uprawnien budowlanych i innych uprawniefi;

8) umozliwienie Zamawiajacemu wgladu do dokumentéw dotyczacych umowy na kazdym
etapie realizacji prac.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbgdnych petnomocnictw do reprezentowania Urzedu

Statystycznego we Wroclawiu przed organami i instytucjami administracyjnymi w sprawie

skladania wnioskéw, oswiadczen i uzyskiwania uzgodnie, wymaganych i koniecznych

do opracowania i wykonania dokumentacji technicznej stanowiacej przedmiot umowy

w Etapie 1.

Etap 2 — Nadzér autorski (dla czesci I i I zaméwienia)

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie pelnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach
nad realizacja robét budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji
technicznej, stanowigcej przedmiot umowy w Etapie 1 (odpowiednio dla czesci I i/lub
I zaméwienia) do czasu zakonficzenia i odebrania robét budowlanych.

. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia czynnosci wedlug art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290), a takze do:

a) kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z dokumentacjg projektows oraz
kwalifikowania zamierzonych odstgpstw od dokumentacji technicznej co do charakteru
1 istotnosci;

b) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnoéci  realizacii
z projektem;



d)

g)

h)

)
k)

D

uzupelniania szczegéléw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robét
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot;

uzgadniania rysunkéw warsztatowych i innych dokumentéw Wykonawcy opracowanych na
potrzeby realizacji rob6t budowlanych zwiazanych z termomodernizacja budynkéw Urzedu
Statystycznego we Wroctawiu dotyczacych Projektu pn. ,Kompleksowa moderizacja
energetyczna budynkéw Urzedu Statystycznego we Wroclawiu i Walbrzychu zmierzajaca
do zwigkszenia efektywnosci energetycznej budynkéw”, w celu uéciSlenia rozwiazan
projektowych, zgodnie z wymaganiami Projektanta na mocy zapiséw w dokumentaciji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
uczestniczeniu w organizowanych spotkaniach roboczych (technicznych) i koordynacyjnych
—na wezwanie Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy robot;

uzgadniania mozliwosci  wprowadzenia rozwigzan  zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej — ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyé
osobistych praw autorskich autora projektu i wymagaé moze zgody autora projektu;
uzgadnianie mozliwosci  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru;

wyjasniania watpliwosci powstalych w toku realizacji robot budowlanych;

wykonywania opracowan zastgpczych/zamiennych, uzupelnieni, aktualizacji, rysunkéw, itp.
niezbednych do prawidlowego przebiegu realizacji rob6t budowlanych, wykonywanych na
podstawie opracowanych dokumentacji technicznych;

uczestniczenia w odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym robét budowlanych;
poswiadczenia zgodnosci wykonywanych robét z projektem budowlanym i dokonywanie
wpiséw w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest podmiot pelnigcy nadzér autorski;
oceny dokumentacji powykonawczej co do zmian wprowadzonych w trakcie realizacji rob6t
budowlanych oraz kwalifikacja ich istotnosci.

3. Zamawiajacy zastrzega, iz nie bedzie pokrywal kosztéw nadzoru autorskiego zwiazanego
z usunigciem wad, btedéw i niedorébek dokumentacji techniczne;.

§ 4. Termin realizacji Umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy — Etap 1

)

i/lub
2)

3)

cz¢s¢ I zamowienia — opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robét
budowlanych polegajacych na termomodernizacjii budynku Urzedu Statystycznego
we Wroclawiu zlokalizowanego przy ul. Otawskiej 31 — w okresie maksymalnie 120 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie péZniej niz do dnia 28 grudnia
2016 r. w zaleznosci od tego, ktdry z termindw nastapi pierwszy;

w czeSci Il zamoéwienia — opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robdt
budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynku Oddziatu Urzedu Statystycznego
we Wroclawiu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 14 w Walbrzychu — w okresie
maksymalnie 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak nie pézniej niz
do dnia 28 grudnia 2016 r. w zaleznosci od tego, ktoéry z terminéw nastapi pierwszy.

za dat¢ wykonania Etapu 1 przyjmuje si¢ dat¢ podpisania Protokotu odbioru koncowego
dokumentacji techniczne;j.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy — Etap 2

)

pelienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach nad realizacja robdt budowlanych
(dla kazdej z czeSci przedmiotu zamdwienia z Etapu 1), bedzie realizowane do czasu
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2)

3)

4)

5)

zakonczenia i odbioru robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji
technicznych, stanowiacych przedmiot umowy w Etapie 1;

przewidywany termin rozpoczecia robét budowlanych polegajacych na termomodernizacji
budynkéw Urzedu Statystycznego we Wroclawiu dotyczacych Projektu pn. , Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw Urzedu Statystycznego we Wroclawiu i Walbrzychu
zmierzajgca do zwigkszenia efektywnosci energetycznej budynkéw” planowany jest
na I kwartal 2017 r.;

zakoficzenie robét budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynkéw Urzedu
Statystycznego we Wroctawiu dotyczacych Projektu pn. ,.Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow Urzedu Statystycznego we Wroctawiu i Walbrzychu zmierzajaca
do zwigkszenia efektywnosci energetycznej budynkéw” planowane jest na koniec 2019 r.;
Zamawiajacy planuje realizacje robot budowlanych polegajacych na termomodernizacji
budynkoéw Urzedu Statystycznego we Wroclawiu dotyczacych Projektu pn. »~Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw Urzedu Statystycznego we Wroclawiu i Walbrzychu
zmierzajgca do zwigkszenia efektywnosci energetycznej budynkéw” w trzech etapach:
1 etap w2017 r., 2 etap w2018 r. i 3 etap w 2019 .

Zamawiajacy informuje, ze okres realizacji rob6t budowlanych planowany jest w latach
od 2017 do kenca 2019, po przyznaniu dofinansowania ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020, Dzialania 1.3 —
Wspieranie efektywnosei energetycznej w budynkach, Poddziatania 1.3.1 — Wspieranie
efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej (konkurs zamknigty
nr POIS/1.3.1/1/2015).

§ 5. Warto$¢ Umowy, warunki i terminy platnosci wynagrodzenia

Etap 1 — Projektowy i Etap 2 — Nadzor autorski (dla czesci Ii czesci Il zamowienia)

. Za wiasciwe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy niepodlegajace
waloryzacji ryczaltowe wynagrodzenie obejmujace wszystkie niezbedne naklady i koszty
potrzebne dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong Oferta Wykonawcy, ktorej kopia
stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy w:

1)
a)

b)

2)

cz¢s¢ 1 zamowienia (Etap 1 — Projektowy) za:

opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rob6t budowlanych polegajacych
na termomodernizacji budynku Urzedu Statystycznego we Wroctawiu zlokalizowanego
przy ul. Olawskiej 31 — w wysokosci:

DIOthoy vsisssisnsommmmnmanss zlotych (stownie: ...l zlotych ...../100);

pelnienie nadzoru auterskiego, we wszystkich branzach nad realizacja rob6t budowlanych
wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej (Etap II — Nadzér
autorski), za kazdy jednorazowy pobyt Projektanta na budowie, na wezwanie
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy robot, w wysokosci:

5] 1117 s LTS zlotych (stownie: ... zlotych ...../100);
cz¢$¢ Il zamowienia (Etap 1 — Projektowy) za:
opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rob6t budowlanych polegajacych

na termomodernizacji budynku Oddzialu Urzedu Statystycznego we Wroclawiu
zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 14 w Walbrzychu — w wysokosci:

brutto: ...........ceviienn.n Zlatych.[SIownies s nawsrssussesssmwe zlotych ..../100);



b) pelnienie nadzoru auterskiego, we wszystkich branzach nad realizacjg rob6t budowlanych
wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej (Etap II — Nadzér
autorski), za kazdy jednorazowy pobyt Projektanta na budowie, na wezwanie
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy robot, w wysokoscei:

brutto: ........cooiiiiinnnn, ztotych (stownie: ... zlotych ...../100.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), obejmuje kompletng i ostateczng cene,
uwzgledniajacg wszystkie przewidywane koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
w  szczegblnosci: zysk Wykonawcy, wszelkie upusty, podatki (naliczone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami na dzien skladania oferty), a takze pozostate koszty niezbedne
do prawidfowej realizacji przedmiotu umowy na warunkach, formie i w zakresie okreslonym
W niniejszej umowie, Zapytaniu ofertowym i Opisie Przedmiotu Zamowienia, bez ktérych
realizacja umowy nie bytaby mozliwa.
. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktdre nie ulegnie zmianie bez
wzgledu na jakiekolwiek szczegdlne okolicznosci, z wyjatkiem przypadkéw przewidzianych
umowg. Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie ryczattowe pokryje
wszystkie koszty i wydatki zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zadania od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek
wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy ani do zwolnienia go z obowiazku
zaciggnigtych w tym celu zobowiazan. Wykonawca nie moze zadaé¢ od Zamawiajacego zaliczek
na poczet wynagrodzenia za prace okreslone w § 3 umowy. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niewlasciwej oceny nakladéw pracy
niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy, blednego oszacowania wszelkich pozostatych
kosztéw zwigzanych z realizacjg prac objetych umowa, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak
rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac i rozwiagzan projektowych nie moze byé podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie.

. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy w Etapie 1 (oddzielnie dla czesci 1i 1l zaméwienia)

nastagpi w oparciu o faktury, wystawione na podstawie Protokolu odbioru koncowego

dokumentacji technicznej podpisanego przez Strony umowy. Przyjety i podpisany przez Strony
protokot, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) bedzie stanowil podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury.

. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji technicznej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1a)

i/lub pkt 2a), Zamawiajacy zaplaci przelewem w terminie do 30 dni, na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w prawidlowo wystawionej i dostarczonej, do siedziby Zamawiajacego

fakturze, w dwoch transzach:

1) 70% wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1a) i/lub pkt 2a), w tym
za przeniesienie autorskich praw majatkowych, — po przekazaniu dokumentacji techniczne;j
na podstawie Protokotu odbioru koncowego dokumentacji technicznej podpisanego przez
Strony umowy;

2) 30% wysokosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 pkt 1a) i/lub pkt 2a) — po
uzyskaniu pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu wobec zgloszenia wykonania robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy planuje realizacj¢ robdt budowlanych polegajacych na termomodernizacii

budynkéw Urzedu Statystycznego we Wroctawiu dotyczacych Projektu pn. .Kompleksowa

modernizacja_energetyczna budynkéw Urzedu Statystycznego we Wroctawiu i Walbrzychu

zmierzajaca do zwigkszenia efektywnosci energetycznej budynkéw” w trzech etapach:
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10.

11

167

1) letapw2017r.;

2) 2etapw?2018r.;

3) 3etapw2019r.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢, na 7 dni naprzéd, powiadomié Wykonawce (Projektanta)
0 terminie rozpoczecia robot i planowanym okresie trwania robdt budowlanych, realizowanych
na podstawie dokumentacji technicznej bedacej przedmiotem umowy w Etapie 1, pisemnie.

faksem lub pocztg elektroniczng.

. Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branzach nad realizacjg robot

budowlanych, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1b) i/lub pkt 2b) umowy, Zamawiajacy bedzie

wyplacal w okresach kwartalnych na podstawie faktur wystawianych po zakoficzeniu kazdego

kwartalu (w planowanych trzech etapach realizacji robot budowlanych, o ktérych mowa

W ust. 6) przelewem w terminie do 30 dni, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na prawidtowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiajacego fakturze.

Za dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu zaplaty, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 7 uwaza

si¢ zfozenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia faktur przez Projektanta bedzie pisemne o$wiadczenie upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), stwierdzajace wykonywanie czynnosci

nadzoru autorskiego przez Projektanta z najwyzsza starannoscia wynikajaca z zawodowego
charakteru wykonywanych czynnosci.

Wysokos¢ wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branzach nad

realizacjag robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanych dokumentacji

technicznych, bedzie ustalana na koniec kazdego kwartatu, na podstawie faktycznej iloéci (na
wezwanie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy robot) pobytéw Projektanta
na budowie potwierdzonej przez Zamawiajacego i upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), wedtug ceny okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1b) i/lub pkt 2b)

umowy. Wynagrodzenie bedzie stanowi¢ iloczyn stawki za kazdy jednorazowy pobyt

Projektanta na budowie i ilosci pobytow uzgodnionych z Zamawiajacym i udokumentowanych

w prowadzone]j ewidencji.

Zamawiajacy planuje po 5 pobytow Projektanta na budowie w kazdym z trzech etapéw realizacji

robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 6: tj. w 2017 r. — 5 pobytoéw; w 2018 1. — 5 pobytow

1 w 2019 r. — 5 pobytéw. Ilos¢ pobytéw Projektanta na budowie uzalezniona bedzie od potrzeb

zglaszanych pisemnie Projektantowi przez Zamawiajacego reprezentowanego  przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru). Zamawiajacy zastrzega
sobie niewykorzystanie wszystkich planowanych pobytéw Projektanta na budowie w ramach
pelnienia nadzoru autorskiego i nie moze to stanowié¢ roszczen ze strony Wykonawcy

(Projektanta).

W ramach ustalonego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca (Projektant)

zobowiazany jest rOwniez:

1) do uzupetniania ewentualnych brakéw dokumentacji technicznych stwierdzonych w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wykonywanych na podstawie opracowanych dokumentaciji
technicznych, a takze do udzielania wyczerpujacych wyjasniefi dotyczacych zawartych
w nich rozwigzan;

2) do wykonywania opracowan zastgpczych/zamiennych, uzupehien, aktualizacji, rysunkéw,
itp. niezbednych do prawidlowego przebiegu realizacji rob6t budowlanych, wykonywanych
na podstawie opracowanych dokumentacji technicznych;

3) do aktualizacji w razie potrzeby kosztoryséw inwestorskich w okresie do 5 lat od daty ich
wykonania;
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4) do wspdlpracy z Zamawiajagcym w toku pozniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych (wykonawstwo) realizowanych
na podstawie opracowanych dokumentacji technicznych, w szczegdlno$ci poprzez
udzielenie przez Wykonawce (Projektanta) Zamawiajagcemu pisemnych wyjasnien
i odpowiedzi na pytania Wykonawcoéw sktadane podczas tego postepowania, a dotyczace
prac projektowych objetych niniejszym postepowaniem, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od daty uzyskania tresci zapytan;

5) w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robét budowlanych,
materialow lub urzadzen ,réwnowaznych”, tzn.. o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w opracowanej dokumentacji technicznej, po zawiadomieniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca (Projektant) do wydania na etapie analizy i oceny ofert
pisemnej opinii na temat parametréw tych materiatow lub urzgdzen.

§ 6. Odbior i potwierdzenie realizacji Umowy — Etap 1 i Etap 2
. Etap 1 — Projektowy

Miejscem odbioru dokumentacji technicznej dla czesei I zamdwienia jest siedziba Urzedu
Statystycznego we Wroclawiu przy ul. Otawskiej 31, a dla czesci II zaméwienia Oddzial Urzedu
w Walbrzychu przy ul. Mickiewicza 14.

Zamawiajacy przystapi do odbioru dokumentacji po otrzymaniu calo$ci dokumentacji
technicznej wyszczegélnionej w § 3 ust. 2 umowy wraz z wymaganymi decyzjami
1 uzgodnieniami.

W celu sprawdzenia przez Zamawiajacego kompletnosci i zgodnosci dokumentacji technicznej,

o ktorej mowa w § 3 ust. 2 umowy, z zalozeniami wynikajacymi z niniejszej umowy, Opisu

Przedmiotu Zamowienia i Zapytania ofertowego oraz z ustaleniami poczynionymi w trakcie

wykonywania opracowania, przygotowana dokumentacja podlega¢ bedzie weryfikacji zgodnie

Z ponizszym trybem:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu do weryfikacji opracowana
dokumentacje techniczng w 1 egzemplarzu w wersji papierowe]j oraz w wersji elektronicznej,
w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych przed uplywem terminu realizacji
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1. Strony sporzadza Protokét przekazania
dokumentacji technicznej, ktdrego wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do umowy — wzor 1;

2) w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty podpisania przez Zamawiajacego
protokotu przekazania dokumentacji Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ewentualne
zastrzezenia 1 uwagi Zamawiajacego celem uzupelnienia dokumentacji technicznej;

3) w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy
zastrzezen 1 uwag Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu
poprawiona dokumentacje techniczng w zakresie oraz w formach i ilosciach okreslonych
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. Strony sporzadza Protokét odbioru koricowego dokumentacji
technicznej, ktérego wzor stanowi Zalacznik nr 3 do umowy — wzér 2.

4) podpisanie przez Zamawiajacego Protokot odbioru koncowego dokumentacji technicznej nie
stanowi potwierdzenia przez Zamawiajacego prawidtowosci i jakosci dokumentacii,
w szczegdlnosci nie wpltywa na uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady 1 nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytulu nie ujawnionych do tej pory wad
dokumentacji technicznej;

5) do dokumentacji technicznej Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢c wykaz opracowan
i pisemne o$wiadczenie, Zze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa,
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obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz ze zostala
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

6) wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie stanowia integralna cze$¢ dokumentacji
technicznej;

7) kompletna dokumentacja techniczna oraz inne dokumenty muszg zostaé dostarczone
do siedziby Zamawiajacego we Wroclawiu (czesé I zamdéwienia) oraz do Oddziatu Urzedu
w Walbrzychu (czesé I zaméwienia).

Etap 2 — Nadzér autorski

Zamawiajacy potwierdzi wykonanie nadzoru autorskiego (oddzielnie dla czesci I i czesci I1
zamowienia w kazdym z trzech planowanych etapow robét budowlanych), poprzez podpisanie
protokotu wykonania ustugi, w terminie 7 dni od daty zakoficzenia pelnienia nadzoru
autorskiego, nad realizacjg rob6t budowlanych polegajacych na termomodernizacji budynkow
Urzedu Statystycznego we Wroctawiu dotyczacych Projektu pn. »Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw Urzedu Statystycznego we Wroclawiu i Watbrzychu zmierzajgca do
zwigkszenia efektywnosci energetycznej budynkéw”, po dokonaniu odbiory koncowego robot
budowlanych, kazdego z planowanych trzech etapéw, o ktérych mowa w § 5 ust.6.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — Etap 1

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynoszace 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt la), W KWOCIE .ovvvvveveeneeie, w formie

i/lub

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynoszace 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2a), W KWOCI€ ....oovveeevneiieinei w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego

wynikajgcych z realizacji umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku
wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, kwota roszczen bedzie zaptacona na
1zecz Zamawiajacego na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzajgce, ze Wykonawca nie
wywigzal si¢ ze zobowigzan wynikajacych z umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w Etapie 1 odpowiednio:

S

1) dla cze¢sci I zaméwienia zostanie zwolnione w nastepujacy sposéb:
a) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolnione w terminie 30 dni
od dnia podpisania Protokotu odbioru konicowego dokumentacji technicznej;
b) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione nie pdzniej
niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
2) dla czeSci I zaméwienia zostanie zwolnione w nastepujacy sposob:
a) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolnione w terminie 30 dni
od dnia podpisania Protokotu odbioru koficowego dokumentacii technicznej;
b) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione nie pOzniej
niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy bedzie mial prawo potraci¢
wszelkie naleznosci Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawcg przedmiotu umowy, w tym koszty zastepczego wykonania przedmiotu umowy
oraz koszty zastgpczego usunigeia wad w okresie rekojmi zgodnie z zapisami § 11 umowy.
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§ 9. Obowiazki Stron

. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do dokumentéw niezbednych do przygotowania

dokumentacji bedacej przedmiotem umowy.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na pismie na podstawie pisemnych zapytan wszelkich
niezbgdnych wyjasnien dotyczacych przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
z zachowaniem zasady najwyzszej starannosci, zgodnie z oferta, obowiazujacymi przepisami
oraz posiadana wiedza i1 doswiadczeniem, a w szczegélno$ci odpowiada za jakosé
1 terminowos$¢ wykonania umowy.

Przeniesienie przez Wykonawce jakichkolwiek praw 1 obowigzkéw zwigzanych
z wykonaniem umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego na osobe trzecia jest niewazne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
o0so6b, ktore skieruje do wykonania umowy, jak réwniez podwykonawcédw i ich pracownikow
(dzialania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byly dzialania, wzglednie
uchybienia, jego wiasne.

Koordynatorami upowaznionymi do wspéldzialania przy realizacji umowy beda: ze strony
Zamawiajacego:

....................................... = ORISR —————

....................................... —tel oeemadl

za$ ze strony Wykonawcy:

....................................... —tel o eemall
CF [ — Al seveomisnEn o, e

Osoby, o ktérych mowa w ust. 6, sg uprawnione do uzgadniania na biezaco spraw i terminéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w tym do podpisywania Protokoléw odbioru
koncowego z zastrzezeniem, ze zwigzane sg warunkami okre$§lonymi w umowie.

Zmiana Koordynatora umowy ze strony Zamawiajacego lub Wykonawcy wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje si¢ skuteczna z chwila otrzymania przez
adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela, bez konieczno$ci zmiany umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego niezwlocznie o wszystkich
zdarzeniach majacych lub mogacych mie¢ wplyw na wykonanie umowy, w tym o wszczeciu
wobec niego postgpowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek
innego mogacego mie¢ wplyw na zaklocenie biezacej dziatalnosci, a takze o innych istotnych
zdarzeniach, w szczegdlnosci ogloszeniu upadiosci — nastepnego dnia od dnia jej ogloszenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych
do wiadomosci publicznej, dokumentow zawierajacych informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, ktorych wykorzystanie,
przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej narusza interesy Zamawiajacego.

Wszelkie materiaty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem
umowy, a takze powstate w wyniku jej wykonania — pisemne, graficzne, zapisane w formie
elektronicznej lub w inny sposob — sa poufne i nie moga by¢ bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego udostgpnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposob.
Wykonawca odpowiada za zachowanie poufnosci, o ktorej mowa w ust. 10, przez wszystkie
osoby, ktérymi postuguje si¢ przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zwrdcié Zamawiajagcemu wszelkie materialy otrzymane
od Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem umowy na pisemne zgdanie Zamawiajacego,
niezwlocznie po otrzymaniu takiego zgdania.
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14. Wykonawca jest zwolniony z obowiazku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli informacje,
co do ktérych taki obowigzek istniat:
1) w dniu ich ujawnienia byly powszechnie znane;
2) muszg by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sadéw lub
upowaznionych organdéw panstwowych;
3) muszg by¢ ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskat uprzednio zgode
Zamawiajgcego na ich ujawnienie.
15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw o ochronie danych osobowych.

§ 10. Prawa autorskie

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1. przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji technicznej, zwanej dalej
»Dokumentacja”, oraz jej uaktualnien i poprawek (zwanymi dalej wspodlnie ,,Utworami®)
wytworzonych przez Wykonawce wramach realizacji przedmiotu umowy, ktdre zostaty
odebrane przez Zamawiajacego, na polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy,
wskazanych w ust. 2, wraz z prawem do wykonywania zaleznych praw autorskich.

2. W odniesieniu do Dokumentacji Strony okreslaja nastepujace pola eksploatacji:

1) trwale lub czasowe zwielokrotnianie Utworéw w czeéciach i w calosci jakimikolwiek
srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, przy uzyciu wszelkich technik dostepnych wedlug
aktualnej wiedzy, w szczegdlnosci technikg drukarska, cyfrowa, reprograficzna, zapisu
magnetycznego;

2) wystawianie, ~wySwietlanie, odtwarzanie, emitowanie, remitowanie, udostepnianie
w taki sposob, aby kazdy mial do opracowania dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym (szczeg6lnosci w Internecie);

3) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany wprowadzane
w Utworach przez Zamawiajacego, albo osoby przez niego upowaznione,

4) rozpowszechnianie, w tym uzyczenie lub najem Utworéw lub jego kopii.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo wlasnosci do nosénikéw, na ktorych utrwalono
Dokumentacje.

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworéw, o ktérych mowa w ust. 1, objetych
przedmiotem umowy nastgpi z chwila zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy za Dokumentacje, zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1.

5. Wykonawca, z zastrzezeniem ponizszych postanowien, bedzie wystepowal, na wiasny koszt,
w sprawie wszelkich roszczen zgloszonych wobec Zamawiajacego w sadzie lub poza sadem,
w kraju, w ktérym Utwory zostaly Zamawiajacemu dostarczone, o ile takie roszczenia sa
zwiazane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa wilasnosci intelektualnej, takiego jak patent,
prawo autorskie lub znak towarowy, tajemnica handlowa w zwiazku zuzywaniem przez
Zamawiajacego Utworow, dostarczonych zgodnie z umowa.

6. Wykonawca pokryje wszelkie odszkodowania oraz inne koszty ostatecznie zasgdzone
od Zamawiajgcego w zwigzku z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 5.

7. Wykonawca ma obowigzek, na swdj koszt, uzyska¢ dla Zamawiajacego prawo do dalszego
uzywania Utworéw naruszajacych prawa wskazane w ust. 5, albo zastgpi¢ je — w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym — innymi Utworami, nienaruszajacym powyzszych praw lub
zmieni¢ Utwory w taki sposdb, ze przestana one naruszaé prawa, o ktorych mowa w ust. 5, z tym
zastrzezeniem, ze dostarczone Utwory bedg spetniaé wymagania okreslone w umowie.
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10.

11.

§ 11. Gwarancja i re¢kojmia za wady — Etap 1

(czes¢ I zamowienia i czes¢ Il zaméwienia)

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany, dorgczony i odebrany przez Zamawiajacego przedmiot

umowy, o ktérym mowa w § 3, bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy, jego
niezgodnosci z aktualnie obowiazujagcymi przepisami i stanem faktycznym na dzien
sporzadzenia dokumentacji, zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie oraz wynikajgcy z jego przeznaczenia.
Przedmiot umowy zostanie objety gwarancja poczawszy od daty podpisania Protokotu odbioru
koncowego dokumentacji technicznej na okres 5 lat (oddzielnie dla czesci I i czesci II
zamowienia).
W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym przedmiotu umowy jego wad, usterek lub
niezgodnosci z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami, Wykonawca (Gwarant)
obowigzuje si¢ do bezplatnego poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci
dokumentacji wedlug wytycznych i potrzeb Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacemu przyshugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli, w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy,

Wykonawca dokonat zmian z tytutu gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili

usunigcia wadliwych zapiséw i opiséw graficznych (rysunkéw) w dokumentacji i dostarczenia

dokumentacji poprawionej do Zamawiajacego. Termin gwarancji ulega przedhizeniu o czas,

w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wadliwie wykonanej dokumentacji nie mogt

z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu

gwarancyjnego, jezeli reklamowat wadliwg dokumentacje przed uplywem tego terminu.

W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego

od dnia ujawnienia wady.

W razie pojawienia si¢ w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktéore Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy zgtosi wadg Gwarantowi na pismie.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 5 lat

(oddzielnie dla czesci 1 i czesci Il zaméwienia).

Bieg Okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w stosunku do przedmiotu umowy od dnia podpisania

Protokotu odbioru koncowego dokumentacji technicznej (oddzielnie dla czesci I i czesci 11

zamowienia).

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym

w ust. 9, jezeli zglosit Wykonawcy wadg w ww. terminie.

Wykonawca zobowigzany jest nicodplatnie w ramach rekojmi, kazdorazowo na wezwanie

Zamawiajgcego, do:

1) uzupelnienia lub poprawienia dokumentacji w kazdym przepadku stwierdzenia niezgodnosci
ze stanem faktycznym, niepelnego zakresu opracowania lub braku technicznej mozliwosci
realizacji zaprojektowanego rozwigzania;

2) aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w kazdym przypadku kiedy bedzie to konieczne
1 wymagane dla zapewnienia zgodno$ci dziatan Zamawiajacego z obowigzujgcymi przepisami.
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§ 12. Kary umowne

Zamawiajacemu przyshiguje prawo do naliczenia kar umownych:

1) z tytulu op6znienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
— W wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa
W § 5 ust. 1 pkt 1a) i/lub ust. 1 pkt 2a), liczonej za kazdy dziefi opdznienia, nie wigcej niz 20%
tacznej kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1a) i/lub pkt 2a);

2) z tytutu opdznienia w usunigciu wad w ramach ustug gwarancyjnych — w wysokosei 1%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt la)
i/lub ust. 1 pkt 2a), za kazdy dzief opdznienia liczony od dnia WYyZnaczonego na usunigcie tych
wad, nie wigcej jednak niz 20% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
pkt 1a) i/lub ust. 1 pkt 2a);

3) za odstgpienie Wykonawcy od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po jego stronie — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1a) i/lub ust. 1 pkt 2a);

4) za odstgpienie Zamawiajacego od umowy lub rozwiazanie umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1a) i/lub ust. 1 pkt 2a).

W przypadku, gdy szkoda przewyzszy warto$¢ kar umownych, Zamawiajacy moze zadac

odszkodowania przenoszacego warto$¢ kar umownych na zasadach ogélnych.

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) — 2), podlegaja sumowaniu.

Odpowiedzialnos¢ Stron z tytulu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy wylaczajg

Jedynie zdarzenia losowe zwiazane z dziataniem Sity Wyzsze;.

§ 13. Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznogci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomodci o tych okolicznosciach.
W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo
do wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstapienia od umowy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca w razacy sposéb narusza

postanowienia umowy.

Do razacych naruszen umowy zalicza si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1)  Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w okresie dtuzszym niz 7 dni od
daty podpisania umowy;

2) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w okresie dtuzszym niz 5 dni od terminu
wskazanego w § 4. Odstapienie nastepuje w terminie 3 dni od daty upltywu wskazanego
w zdaniu pierwszym terminu;

3) Wykonawca bez uprzedniego porozumienia z Zamawiajacym pozostanie w zwloce
w realizacji innych niz okre$lone w pkt 1) i 2) istotnych zobowigzan wynikajacych
Z UMOWY;

4) Wykonawca powierzyl wykonanie umowy lub jej czesci jakiejkolwiek osobie trzeciej bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej;

5) nastgpita zmiana skladu Wykonawcow, ktérzy wspélnie ubiegali sic o udzielenie
zamOwienia i wspélnie je uzyskali. Powyzsze nie dotyczy sytuacji, w ktérej nastapila
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sukcesja uniwersalna.
W przypadku zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do odstapienia od umowy,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do zaniechania naruszen istotnych postanowien
umowy 1 usunigcia skutkéw tych naruszen w terminie 5 dni od dnia dorgczenia wezwania.
W przypadku bezskutecznego uptywu ww. terminu Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy w terminie 2 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym. O$wiadczenie o odstapieniu od umowy winno by¢ sporzadzone na pi§mie
pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia ust. 5 nie dotycza przypadku okre$lonego w ust. 4 pkt 4) i 5) zdanie pierwsze.
W tym przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo do wykonania prawa odstgpienia od
umowy poprzez zlozenie stosownego of$wiadczenia, bez konieczno$ci wczesniejszego
wzywania Wykonawcy do usunigcia naruszen w terminie 2 dni od powziecia informacii
0 naruszeniu postanowien umowy wskazanych w zdaniu pierwszym.
W przypadku wykonania przez Zamawiajacego prawa odstapienia od umowy, niezaleznie od
jego podstawy, wywiera ono skutek wylacznie co do niewykonanej cze$ci umowy, w zwiazku
z czym zadna ze Stron nie bedzie zobowigzana do zwrotu $wiadczen juz otrzymanych
od drugiej Strony w ramach realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu
1 obcigzenia Wykonawcy kosztami w wysokosci réznicy pomiedzy kosztami przewidzianymi
w umowie, wynikajacymi z realizacji przedmiotu umowy, a faktycznie poniesionymi kosztami
wykonania zastepczego.

§ 14. Podwykonawstwo

Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — zam6wienie wykona':
1) bez udziatu podwykonawcéw,

2) przy udziale ......................c.cco o ee v, B podwykonawcy/ow na ktérego/ych zasoby
Wykonawca powolywal sig, w zakresie .................ccccivceviv s vinvus vueen e o WSkazanym
w ofercie.

Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

§ 15. Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia nastgpujacych zmian do umowy w nastepujacych

przypadkach lub okoliczno$ciach:

1) zmiany terminu wykonania umowy (opracowania dokumentacji technicznej) -
przedtuzenie terminu wykonania umowy moze nastapi¢ w przypadku, gdy Wykonawca
bedzie miat opdznienie w realizacji umowy z ktdregokolwiek z powodéw wymienionych
ponizej:

a) w przypadku dokonywania dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami,
wykonywania obowigzkéw nalozonych przez te organy, oczekiwania na decyzje,
postanowienia wydawane przez wlasciwe organy, o ile Wykonawca nalezycie
wykonuje obowigzki wynikajace z umowy i polecenia wlasciwych instytucji, na czas
usuni¢cia wyzej wymienionych przeszkod;

b) w nastgpstwie dzialania organdéw administracji, w tym: braku wydania decyzji lub
innego dokumentu w terminie ustawowym od daty wystgpienia Wykonawcy

! Zapisy w § 14 ust. I zostang odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o tre$é oferty Wykonawey

18



o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, mimo, iz wystgpienie Wykonawcy spelniato wszystkie warunki formalne;

c) opdznienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy;

e) jezeli Zamawiajacy z waznych przyczyn, nie dajgcych sie przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac projektowych;

2) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego, ktéra ma wplyw na termin lub
zakres realizacji przedmiotu umowy;

3) zmiany zasad realizacji umowy w przypadku zaistnienia okolicznogci niezaleznych od
woli Stron, ktére bedg miaty bezposredni wpltyw na realizacje umowy, a beda korzystne
dla Zamawiajgcego;

4) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy -
w przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazane osoby,
Wykonawca moze powierzy¢é te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach
(uprawnieniach) spetniajgcych co najmniej takie warunki jakie podano w Zapytaniu
ofertowym dla przeprowadzonego postgpowania, po wyrazeniu pisemnej zgody przez
Zamawiajgcego;

5) w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokoéci stawki podatku
VAT);

6) w przypadku wystapienia Sity Wyzszej, zgodnie z postanowieniami §16 umowy.

§ 16. Sila wyisza

. Termin ,Sila WyZsza” oznacza zewngetrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia
zdarzenie wystgpujace po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przez Strone
jej obowigzkéw, w szczegélnosci takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne,
strajki.

. Zadna Strona nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzafi w ramach umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z umowy jest wynikiem dziatania Sity Wyzszej.

. Jezeli zaistnieje Sila Wyzsza, Strona, ktérej dotycza okolicznoscei Sily Wyzszej bezzwlocznie
zawiadomi druga Strong¢ na pismie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, ktérej dotycza
okolicznosci Sity Wyzszej dotozy wszelkich staran, aby w terminie do 5 dni kalendarzowych od
daty zawiadomienia przedstawi¢ drugiej Stronie dokumentacje, ktéra wyjasnia nature
i przyczyny zaistnialej okolicznosci Sity Wyzszej w takim zakresie, w jakim jest to mozliwie
osiagalne. Jezeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnia inaczej w formie pisemnej, kazda ze
Stron bedzie kontynuowata wysitki w celu wywiazania sie ze swoich zobowigzan.

. W takim zakresie, w jakim niemozno$¢ wykonywania zobowigzan umownych wynika z Sity
Wyzszej oddziatujacej na jedna ze Stron, druga Strona réwniez nie bedzie odpowiedzialna
za wykonanie swoich zobowigzan.

§ 17. Rozstrzyganie sytuacji spornych

. W przypadku zaistnienia sporéw miedzy Stronami dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
Strony zobowigzujg si¢ do ich polubownego rozwiazywania.

. W przypadku zaistnienia sporu dotyczacego wykonywania zobowiazar objetych umowa, spor
winien zosta¢ rozstrzygnigty przez przedstawicieli Stron. Z Zadaniem rozstrzygniecia sporu
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moze wystapi¢ przedstawiciel kazdej ze Stron, kierujac zadanie do przedstawiciela drugiej
Strony umowy.

3. W przypadku, gdy postgpowanie polubowne nie doprowadzi do ugody, spér zostanie poddany
pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony zwigzane z prowadzonym sporem,
dla zachowania swej wazno$ci wymagaja formy pisemne;j.

§ 18. Postanowienia koncowe
1. Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z pézn. zm.), ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy, na rzecz osoby trzeciej
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
4. Wszelkie o$wiadczenia, zawiadomienia oraz zgloszenia dokonywane przez Strony,
a wynikajace z postanowienn umowy winny by¢ dokonywane wytgcznie w formie okreslonej
w umowie, a jesli formy nie okreslono pisemnie albo faksem. Zawiadomienia i o§wiadczenia
dokonane w innej formie nie wywotuja skutkéw prawnych ani faktycznych. Za termin
przekazania przyjmuje si¢ datg¢ potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej albo date
dostarczenia faksu na wymieniony w umowie nr faksu.
5. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oswiadczenia woli i wiedzy okre§lone umowa winny
by¢ sktadane 1 dokonywane na nast¢pujace adresy:
1) Ao Wy OmaW Oy e
2}  do ZamawiafaceRor cusamarnd i A r e B S R A RS SR coeme
Strona, ktéra zmienita adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowigzana poinformowaé
o tym druga Strong¢ w formie pisemnej, pod rygorem uznania doreczenia powiadomienia,
zawiadomienia, o$wiadczenia woli i wiedzy na poprzedni adres Strony za dokonane
prawidiowo.
6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Wykonawcy.
7. Integralng cze$¢é umowy stanowia:
Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia, stanowiacy zalgcznik nr 1 do Zapytania
ofertowego (OPZ);
Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy (kopia FO);
Zatacznik nr 3 — Protokoly odbioru — wzory.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1
do umowy nr WRO-WA.2720.176.2016

Opis przedmiotu zaméwienia dla Etapu 1 i Etapu 2 (OPZ)
stanowigcy zalgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego
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Zalgcznik nr 2
do umowy nr WRO-WA.2720.176.2016

Oferta Wykonawcy (FO)
Etap 1i Etap 2

29






Zalgcznik nr 3
do umowy nr WRO-WA.2720.176.2016/.../

PROTOKOE PRZEKAZANIA (WZOR 1)
(Etap 1)

Sporzadzony dnia ....................... WE ottt w zakresie umowy
nr WRO-WA.2720.176.2016/.../zdnia ..............cocoen....

I. W odbiorze uczestniczyli:
Ze strony Zamawiajacego:

Ze strony Wykonawcy:

(imig i nazwisko)
IL. Ustalenia dotyczace przekazania przedmiotu umowy.

1. Wykonawca przekazal przedmiot umowy, tj.

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................

2. Wykonawca o$wiadczyl, ze przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do oceny przez
Zamawiajacego.

III. Zamawiajacy przyjmuje przedmiot umowy do oceny.

Niniejszy protokét sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

IV. Na tym protokét zakonczono i podpisano:

........................................................................................................

(przedstawiciele Zamawiajacego) (przedstawiciele Wykonawcy)

23






Zalgeznik nr 3
do umowy nr WRO-WA.2720.176.2016/.../

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO (WZOR 2)
(Etap 1)

Sporzadzony dnia................... WE ittt e w zakresie umowy
nr WRO-WA.2720:1 76,2016/ :/ 2:d0ia vcaises s smisimssni

I. W odbiorze uczestniczyli:
Ze strony Zamawiajacego:

Ze strony Wykonawcy:

(imie i nazwisko)

II. Ustalenia dotyczace wykonania przedmiotu umowy, tj.:

........................................................................................................................
........................................................................................................................

.........................................................................................................................

III. Wynik odbioru koncowego:
Bez zastrzezen *)

ZASITZOECIIEN™) | e iawms cininiss i siomm nomvioinio s w1008 80851081008 A8 0 1 85 S

Niniejszy protokol sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1 dla Wykonawcy.

*) Niepotrzebne skresli¢ pozostawiajqc wlasciwg tresé zapisow
Na tym protokot zakonczono i podpisano:

...............................................

(przedstawiciele Zamawiajacego) (przedstawiciele Wykonawcy)
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